

Zmluva o dielo

č. ⁴⁵...../2016

uzavretá v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194, DIČ: .2020741294

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č.pú.4322035001/5600

V zastúpení: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka

Kontakt /mobil, mail): ocuzteplica@slovanet.sk, 0905289274

a

Zhotoviteľ : atelier HAPLUS, s.r.o.

Pribinova 686/1, 078 01 Sečovce

IČO: 47 665 424 DIČ: 2024031724

V zastúpení: Ing. Adrián Hrínda, konateľ spoločnosti,

Bankové spojenie: TATRA BANKA IBAN SK51 1100 0000 0029 2090 7915

Kontakt /mobil, mail/: +421(0)907 622 232, mail: info@atelierhaplus.sk

Článok 1.

Predmet zmluvy

1/ Predmetom tejto zmluvy je vykonanie týchto prác Zhotoviteľom: Stavebno-sadovnícke úpravy učebného areálu pre výučbu prírodovedných predmetov za účelom vykonania uvedených prác
Objednávateľ je povinný zabezpečiť prívod vody, elektr. Energie a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie včas podľa tejto zmluvy

Článok 2.

Čas, spôsob plnenia a kvalita prác

1/ Uvedené práce v čl. 1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ vykonávať pre Objednávateľa, odo dňa 1. 6. 2016, na pozemku parc. reg. CKN č. 68/1 v kat. území obce Zemplínska Teplica pre Objednávateľa v lehote do 15. 10. 2016, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie zmluvnými stranami, v prípade zlého počasia a nepredvídaných okolností (subjektívne dôvody na strane Objednávateľa alebo objektívne príčiny na strane Zhotoviteľa napr. nemoc), Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi predĺženie uvedenej lehoty najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia dôvodov.

2/ Odovzdania prác – (napr. ukončenia konkrétnej činnosti sadových úprav a pod.) sa zúčastní Objednávateľ a Zhotoviteľ, do dvoch kalendárnych dní od ukončenia prác.

3/ Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene. Objednávateľ je oboznámený s výškou rozpočtovej dokumentácie pred podpisom tejto zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je PRÍLOHA č.1 – odsúhlasená rozpočtová dokumentácia s podpismi zmluvných strán.

4/ Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia vlastných pracovníkov a za dodržanie všetkých platných predpisov PO a BOZP, t.j. protipožiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci.

5/ Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadne pracovné náradie, PHM, ani stroje potrebné na vykonanie diela a tiež nezabezpečuje dopravu dodávateľa na pracoviská. Poskytnutie vlastných mechanizmov Objednávateľa musí byť vopred dohodnuté so Zhotoviteľom.

6/ Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi k vykonaniu dohodnutých prác v čl. 1, zdroj elektrickej energie a prívod vody, ak sa nedohodnú inak.

7/ Objednávateľ poskytne informácie o existencii uloženia inžinierskych sietí, podložia a stavu pozemku pre realizáciu sadových úprav.

8/ Na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa, všetky obmedzenia súvisiace s realizáciou sadových úprav znáša Objednávateľ.

Článok 3.

Cena za dielo

1/ Na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa, za vykonanie diela Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu podľa rozpočtovej dokumentácie včas, po ukončení diela.

2/ Fakturáciu (za vykonané práce a náklady) Zhotoviteľ vykoná podľa schválenej rozpočtovej dokumentácie zmluvnými stranami po ukončení prác. Objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu do 14 dní od doručenia, na účet Zhotoviteľa, ak sa nedohodnú inak.

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

1/ Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po uzavretí tejto zmluvy, každá zmluvná strana prevezme jedno vyhotovenie.

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej a vážnej vôle, nikým nenútení, a na znak súhlasu s jej obsahom, ju vlastnoručne podpisujú.

V Zemplínskej Teplici dňa 30. 5. 2016

Objednávateľ



Zhotoviteľ

S. I. O.
architektúra
Sečovce
IČO: 47 665 424
IČO: 907 622 232
IČO: 4031724