ZMLUVA O DIELO ¢. 47/2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO), k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a
sluzieb financovanych z PRV SR 2014 — 2020 (dalej len ,,Zmluva“)

1.1. Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutdrny orgén:
ICOo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel:

e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel”) a

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Email:

PLATCA DPH !

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

Obec Zemplinska Teplica

Okruzna 340/2, 076 62 Zemplinska Teplica
Mgr. Jozefina Uhalova

00332194

2020741294

Prima Banka Slovensko, a.s.

SK11 5600 0000 0043 2203 5001

+421 905 289 274
ocuzteplica@slovanet.sk

NORIS S.M., s.r.o.

M.R.Stefénika 677/175

Ing. Rastislav Koller

358 04 394

2020258438

SK2020258438

CsoB

SK69 7500 0000 0040 2257 2702
0948 021 084
noris.sm.sro@gmail.com

Spolo¢nost je registrovana v: Okresny sud Kosice I., vlozka ¢. 40320/V

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,,zmluvné strany” alebo ,,zmluvna strana)



2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Cl.Il.  PREAMBULA

Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zdkazky , ZEMPLINSKA
TEPLICA PRISTRESOK PRI DOME SMUTKU*. Tito Zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade
sVyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len ,Vyzva“), v sulade s
vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v

sulade s predloZenou ponukou Uspesného uchadzaca.
CL. ll.  PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na stavbe

,ZEMPLINSKA TEPLICA PRISTRESOK PRI DOME SMUTKU“ (dalej len ,,Dielo®).

Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v sulade

s Prilohami, a to najma:

° podla priloha €. 1 - rozpocet;

. podla prilohy €. 2 - Casovy harmonogram;

. podla projektovej dokumentacie, ktora bola v prilohe k vyzve na predloZenie ponuky
° podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade vyhodnotenia

ktorej bol vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v silade s Uplnym
oboznamenim sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vSetky prace a ndaklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realizdciou Diela
vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju

poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
CL. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat predmet Zmluvy bez vdd a nedostatkov bréniacich jeho

riadnemu uZivaniu pre ucely na ktory je urceny.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prdvom eurépskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v silade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidl, o
ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, e je 3kodlivy. Pouzije materidly, ktoré spitiaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v Gplnom
zneni zakona €. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na pozZiarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb asu vsulade s prislusnymi
technickymi normami ainymi suvisiacimi prdvnymi predpismi avSeobecne zavaznymi

predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom

poskytnuté.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZzuje za Uplné a dostatocné na

ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami

stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Cl.V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy:

Cena bez DPH 35 484,55 Eur

DPH 20% 5 899,91 Eur

Cena s DPH 41 384,46 Eur

Slovom S$tyridsatjeden tisic tristoosemdesiatstyri Eur a StyridsatSest centov

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu cast ceny znizit o vysku DPH.

Zalohova platba nie je mozna.

K faktiram bude uplatiiovanad DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikdcie § 69 ods. 12 pism. j) upravujuceho

prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla

¢innosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo su urcené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha €. 1 uréujuca Cenu za Dielo je dokument Uplny a zdvazny a k

jeho zmene nemoze dojst.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii,
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,

elektricku energiu a inych aj vopred neznamych nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, ktora

je vypocitand v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac v mesacénych
intervaloch na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného technickym dozorom
Objednavatela. Prilohou faktury budu podrobné supisy vykonanych prac a dodavok za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Doddavatela a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatela. Faktura je splatnd do 14 dni od jej dorucenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zacina plynut dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira
preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k

pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu. V pripade, Ze faktura (dariovy
doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné tUdaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novld. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou,
obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje opravnenost vratenia faktdry.
Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktiry zaéne plynuat odo dria jej dorucenia

Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo

vykond odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dojednanych zmluvnych podmienok, Objedndavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez
pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objednavatelom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu

Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na naklady Zhotovitela.
CL. VI. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v lehote ......... ! dni/mesiacov od
protokoldarneho odovzdania a prevzatia staveniska a podla casového harmonogramu
stavebnych prac (dalej len ,harmonogram”), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokoldrnom odovzdani
a prevzati staveniska najneskor do 5 dni od nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy. Termin zacatia
stavebnych prac nasledujuci pracovny den po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
Harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucast Prilohy ¢. 2 k tejto

Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednévatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objedndvatela, resp. nie z dovodov vys$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu sSkody, priom Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti

tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoderi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej sprdvy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje

technicky dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

1 Doplni uchadzac. Verejny obstardvatel upozornuje, Ze termin dodania je najneskér do 18 od protokolarneho odovzdania a prevzatia

staveniska.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.

8.1.

8.1.1.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusenda z dbévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na prediZenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu ozndmit Objednavatelovi a sicasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné

Upravy predloZi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajticeho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatnovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok vZmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch

vyvinie maximadlne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo

tretej strany, ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel méa pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na
doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

vsetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.
ClL. VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Cl. VIII. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby



8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami

odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu vopred

dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v bode 5.1.
Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky

a podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla

tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov

dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZziarmi uréené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.



8.2.8.

8.2.9.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdd prace
Objednavatelovi a Objednévatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v protokole o odovzdani aprevzati diela Zmluvné strany dohodnu, s
prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak

tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a
necistotu spdsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby

nedochdadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznika
narok na urok zomeskania vo vyske urcenej platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o

okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhi Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne

pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel je povinny dodrzat socidlny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela,
zamestnd na realizdciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hladani vhodnych
uchadzadov o zamestnanie poskytne objednéavatel zhotovitelovi potrebnd sucinnost
spocivajucu v predloZeni zoznamu nezamestnanych os6b. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie sa preukdze potvrdenim prislusného Uradu prace, socialnych veci

a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.

Cl.IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Objednavatel ustanovi osobu, ktorda bude poverena vykonavanim funkcie technického
dozoru na stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitela najneskér v def odovzdania stavby

(dalej len ,, TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednévatel
nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zadkon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi

Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za zhotovenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: ......cccceeeeieeeeeccnneeen.. , osvedcenie o odbornej sp6sobilosti

pre ¢innost stavbyvedidceho C.........ccccoveeecveeeiieeccneeeennen.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle
zodpovednl osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,

pokial k nim prislo, v priebehu vykondavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny technického
dozoru objednévatela . Technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a
k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Zze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto
veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat technicky dozor objednavatela, resp. povereni osobu

Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najmd Udaje o stave staveniska a
pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v
pripade ich napojenia na energetickd siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a

ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Cl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA



10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni celého Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu

a po ich naslednom odovzdani Zhotoviteflom a prevzati Objedndvatefom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukoncéeni vietkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si

Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla casového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a technickym dozorom objedndvatela. Pisomné poverenia budu prilohou

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov a v pozadovanej kvalite

tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednéavatelovi oznami pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K oznameniu

Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najma:

. prislusnu koépiu listov Stavebného dennika,

° doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
. doklad o sposobe likvidacie odpadov,

° odporucania a pokyny na udrzbu a prevadzku,

° dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a

jedenkrat v elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

. fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZze Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp.

Casti Diela.



10.3.5.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.3.

11.4.

Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Diela za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas splneny.

Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania, resp. den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela vSetkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke nie je odovzdanim

Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela pri
nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred

terminom konania prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané driom podpisu Protokolu o odovzdani
a prebrati Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

° kompletny stavebny dennik,

. iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.
Cl. XI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sudlade s

ustanovenim Clanku Ill a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku Il tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujlicimi sa na predmet plnenia a na stavebnl cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola

subdodavatelmi poskytnutda dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak:
. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce

Obchodného zakonnika.



11.5.

11.10.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni od zistenia nedostatkov.
Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit ju
najneskor do desiatich dni od jej telefonického nahldsenia. V pripade zavaznej reklamdcie,
ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni od
oznamenia vady zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamdacie a ktory obe strany na znak
sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie faxom
alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu

Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocéného odkladu, najneskér vsak do troch dni odo diia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v
ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu
Objedndvatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym Géelom je Objednavatel povinny umoZinit Zhotovitelovi vstup do priestorov

Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania a prevzatia kompletného
Diela bez véd, t. j. diilom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela.
Plynutie zaruénej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad

dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénl moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednédvatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného

zakonnika.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skudskam,

musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,

zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.



11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montdzou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel

zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto
Zmluvy, v zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych

postupov, vratane prdc a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucénda lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu odo dnia uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady.
Cl. Xll. zZODPOVEDNOST zZA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v désledku porusenia

jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia

Zhotovitela Objedndvatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek

Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Cl. Xlll. ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

U

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

° Za nedodrZanie terminu dokoncéenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami
dohodnutym a podpisanym casovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelnd
sucast tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty kalendarny den omeskania.

. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom

a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢ne;j



13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréenad individualna sadzba zmluvnej pokuty,

zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo

pripadné odstupenie od Zmluvy.
Cl. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie

odosiela, postou formou doporuceného listu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17

Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesSia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej

republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktorad nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvradtila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zdvdzku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou

s tieto Gcinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az



14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej

hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemozno uskutocnit.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas

na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci P6dohospoddrskej platobnej agentury,
Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgdnov Eurdpskej
Unie a dalSie oprdvnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej Unie, vykonali voci zmluvnym strandam kontrolu/audit dokumentiacie a
vecnu kontrolu skutocnosti svisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, suvisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutocnosti
suvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej s P6dohospodarskou platobnou
agentlrou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet a poskytnit tymto osobam

nevyhnutnu sucinnost.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a ucinnost dfiom nasledujidcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke

Objednavatela.

Nie je dovolené plnenie zmluvy este pred ddtumom jej ucinnosti.

Cl. XV. UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

a) preukazané porugenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizécie predmetu Zmluvy



15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

b)

c)

d)

f)

suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur€uje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve,

iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

Odstlpenie od Zmluvy je uc¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucéinnosti

pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov

Objedndvatela a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a)

b)

c)

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objedndvatela,

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do
dna nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V tejto

Zmluvy.

Cl. XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne

neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a

suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurépskej unie.

Neoddelitelnt suéast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢islo 1 — Rozpocet



16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Priloha Cislo 2 — Harmonogram stavebnych prac

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objedndvatel a dva

Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
aéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nedcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uéinnym znenim, ktoré o
najlepsSie zodpoveda poOvodne zamyslanému uUcelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca prdvna uUprava vseobecne

zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne precitali, porozumeli jej
obsahu a prdvnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak

slobodného a vdineho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva podlieha

povinnému zverejiiovaniu zmluv podla osobitného predpisu.

Zmluva je U¢innd od schvalenia ZoNFP obstardvatela poskytovatelom finanénych

prostriedkov zo strany P6dohospodarskej platobnej agentury.

V Zemplinskej Teplici, dria 11.9.2019 V Trebisove, dia 23.8.2019

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Jozefina Uhalova Ing. Rastislav Koller



