SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby : Zateplenie obvodového plasta obecného tUradu v Zemplinskej Teplici
Miesto stavby : Okruzna 340/2, 07664 Zemplinska Teplica

Katastrdlne Gzemie : k.4. Zemplinska Teplica, parcela ¢.70/1, 70/5

Stavebnik : Obec Zemplinska Teplica, Okruznda 340/2, 07664 Zemplinska Teplica
Druh dokumentacie  : Projekt pre stavebné povolenie

List vlastnictva 1787

2. Identifikacné tdaje projektanta stavby, projektantov profesii

Projektant stavby: Ing. Monika Hromjakova
Zodpovedny projektant stavby: Ing. Martin Hromjak
Architektonické a stavebné riesenie: Ing. Monika Hromjakova
Statika stavby: Ing. Martin Hromjak

3. Zakladné udaje charakterizujtice stavbu, tizemie stavby a prevadzku (uzivanie) dokoncenej stavby

Budova sup.€.340 sa nachadza na parcele ¢.70/1 a 70/5 — zastavané plochy a nadvoria v katastralnom
uzemi Zemplinska Teplica, obec Zemplinska Teplica, okres TrebiSov. Na liste vlastnictva je evidovana ako
Administrativna budova a Pristavba lekarne, priCom na tento Ucel sa aj vyuZiva. Na druhej strane
administrativnej budovy bola pristavana kotolna.

Predmetom tohto projektu je dokoncenie vymeny otvorovych vyplni na budove, zateplenie
obvodového plasta a dokonéenie opravy stresnej krytiny. Realizaciou tohto projektu sa ucel vyuzitia
budovy nezmeni, budova vsak zniZi svoju vysokd energetickl narocnost na vykurovanie, odstrania sa
lokadlne poruchy zatekajucej strechy, fasady a klampiarskych konstrukcii, obmedzia sa hygienické
a zdravotné rizikd vyplyvajuce z nedostatoénych teplotechnickych parametrov obvodového plasta
a v neposlednom rade sa zlepsi jej vzhlad.

Zakladné ukazovatele:

- Zastavana plocha riesenej Casti: 369,0 m?
- Vyska od terénu: 7,5m
- Podlaznost: 2.nadzemné podlaZia

4. Prehlad vychodiskovych podkladov
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie boli:
- Projekt Budova MNV a spojov vypracovana roku 1969

- Projekt Pristavba kotolne budovy MNV a spojov vypracovana roku 1970
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- Projekt Lekaren - pristavba vypracovana roku 2003

- Kopia z katastralnej mapy v M 1:1000

- Fotodokumentadcia jestvujuceho stavu a vizualna obhliadka so zameranim
- Doporucené technické normy STN, STN EN

- potziadavky investora

5. Clenenie suboru stavieb na stavby, prevadzkové stbory, etapy vystavby asamostatne

prevadzkovatelné Casti.

Prevadzkové subory: - nie st

Stavby: D1 - Obecny urad

6. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolitd vystavbu, Sirsie vztahy.

Stavba a jej situovanie je pevne dané odstupovymi vzdialenostami od hranic a od jestvujdcich stavieb.
Stavba sa nachadza na parcelach 70/1 a 70/5. Materiadly potrebné na vystavbu budu skladované na
pozemku stavebnika a v budove. Pristup je po spevnenej miestnej komunikacii. Nepocita sa s prelozkami

podzemnych a nadzemnych vedeni, vyvolanymi vystavbou. Neplanuje sa s vyrubom stromov.

7. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel'ov

UZivatelom stavby je vlastnik nehnutelnosti, najomnici a obcania obce. Z hladiska vplyvu dokoncenej
stavby na Zivotné prostredie je treba uviest, Ze objekt je nevyrobného charakteru aspdsobom
prevadzkovania je zarucené, aby nedochadzalo k negativnemu ovplyviiovaniu Zivotného prostredia.
Odvoz komunalnych ainych odpadov, ktoré vzniknud pri uzivani aich likvidaciu na naklady vlastnika
zabezpedi certifikovana firma.

Zariadenie staveniska aenergetické naroky pocas vystavby budu zabezpedené v jestvujucich

priestoroch po uzatvoreni zmluvy o dielo.

8. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoncenie stavby.
Projektova dokumentiacia: 05/2016
Zaciatok vystavby: 07/2016

Predpokladand doba vystavby: 3 mesiace

9. Skusobna prevadzka a postupné uvadzanie stavby do prevadzky

Nepredpoklada sa.

10. Predpokladané celkové naklady: pozri samostatnu zlozku projektu
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11. Zoznam dokumentacie
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Kosice, maj 2016

P6dorys INP — buracie prace
P6dorys 2NP— buracie prace
Priecelia — buracie prace
Pédorys INP — novy stav
Pédorys 2NP — novy stav
Priecelia — novy stav

Strecha — novy stav

Priecelia — farebné rieSenie
Rozpocet —sada 6

Vykaz vymer — sada 1-5

Vypracoval: Ing.Hromjakova
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